DET KONGELIGE
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

Vedlegg 4

Beskrivelse av kvalitative kriterier for Utsira Nord

Innhold

L. GENETEIl INTOTTIASIOM . ..ottt ettt et h ettt e bt et et eb e et e e et e e bt e bt e et e sa e et e eat e eb e e bt eat e e bt e bt e st e eb e et e eaeesbee bt enteeutenbeentenaeens 2

2. TILACIINZSPIOSESSECIN ....eeuevieuiieeiieeiieeiteette et etteeteeteessseesseessseesseessseesseessseasseaasseasseessseenseeasseenseessseensaeassaenseeasseeaseeasseanseensseenseensseanseensseensaensseenseesns 2
2.1 INNIEANINE. ...ttt ettt e st e e bt e e tee e bt e sseeesseeesseesseeesseessaessseeaseeasseenseeasseensseaaseenseeasseenseeeaseenseeasseenseeenseeneeesbeenseeenseesteenreenes 2
2.2 Vurdering av sgkernes kvalifikasjoner (OppIyIt/iKKE OPPIYI) ....eooiiiiiieiieeece ettt ettt essae e e saseenseenns 2
2.3 Rangering av SOKere etter KVAIITATIVE KITEETICT .......icviiiiieiieiiietieeieeiteete et te et et e eteetteesbeeteesebe e seeesseesaesssaensaessseenssesnseeseeesseensseenseessseasseeses 2
2.4 Tildeling @V ProSJEKEOMIACC. ......cc.eiiuiiiirtiiieet ettt ettt bt b et sh e bt et e bt e sbeea et sh e e e bt ea bt eb e e bt eateeb e e bt eateebeenbeeabesbee bt enteebeenbeentenaeens 3

3. KIVAIEALIVE KITEEIIET . ...c..titiiiiieiiite ettt ettt et b et e h bt et s at e e bt et eh e e e bt et e ea b e eb e ea bt ea b e eb e et e e et e sb e et e e bt e ebe et e eatesbe e bt enteebeenbeeanenaeens 3
3.1 KOSNAASTIVA 2030 .....euiiiiiiieieeit ettt ettt ettt et sat et e st e bt e bt eatesh e e bt eab e ea e e eb e et e ea e e eb e ea bt eu b e eh e et e eht e eb e e et ea e e eh e et e eateeh e e bt et e e atenaeeateeaeen 3
3.2 Innovasjon 0g teKNOIOGIULVIKIINE. .....c.eiiiiiiiiiiiiritee ettt ettt et b et sa e s bttt ea b e e bt et e eat e s bt e bt ea b e eb e et e eatesb e e bt eatesbeeaeeanenaeens 5
3.3 GJENNOIMIBIINZSEVIIC ....eeeuvvieeiiieeiite ettt eeteeeeteeestteeessteesateeesseeassseesssseeansseeaasseeassaeeasseeeanseeasseeensseeansseeensseeanssesanssesansseeasssesanseeennssesnsseesnsseesnnsees 7
R T S ()4 ¢ OO O OO OO OO O OO PR RTPPR P PUPRORPPIN 15
3.5 POSItiVe 10KAIE TINZVITKIINZET ...cceviiiiiiieiie ettt e ettt e st e e et e e s abeeesstee e atee e saee e steeesssaeansseeanssaeansseeansaeeansaeennseeennseeennseesnnses 17



; Olje- og
energidepartementet

1. Generell informasjon

Dette dokumentet beskriver tildelingsprosessen og kvalitative kriterier for tildeling av prosjektomrader i Utsira Nord. Dokumentet beskriver
ogsa dokumentasjonskravene og hvordan kriteriene vil bli vurdert. Dokumentet er vedlegg 4 til Utlysning av konkurranse om prosjektomrader 1
Utsira Nord til fornybar energiproduksjon til havs.

2. Tildelingsprosessen

2.1 Innledning

I henhold til havenergilova § 2-3 skal ett eller flere omrader innenfor et areal som er apnet etter § 2-2 lyses ut og tildeles gjennom konkurranse.
Departementet skal ved utlysning bestemme om tildelingen skal skje ved auksjon, ved en vurdering av sgkerne pa grunnlag av objektive og ikke-
diskriminerende vilkar, eller en kombinasjon. Departementet har bestemt at tildeling av prosjektomrade pa Utsira Nord vil skje gjennom en
kvalitativ konkurranse, uten prekvalifisering. Havenergilova § 2-3 tredje ledd utdyper at sokere ma dokumentere at de har tilfredsstillende
teknisk kompetanse, finansiell styrke og oppfyller relevante krav til helse, miljo og sikkerhet. Ved utlysning kan departementet ogsa stille andre
objektive og ikke-diskriminerende vilkar.

Departementet er ansvarlig for & vurdere soknadene om tildeling av prosjektomréde. Departementet vil gi Enova, 1 samrdd med NVE og
eventuell annen bistand, 1 oppdrag & evaluere seknadene under kriteriene Kostnadsnivé 2030 og Innovasjon og teknologiutvikling. Ved behov vil
departementet innhente bistand fra andre statlige akterer, eller eksterne eksperter til & vurdere seknadene.

2.2 Vurdering av sekernes kvalifikasjoner (oppfylt/ikke oppfylt)
Etter seknadsfristen vil departementet vurdere om sgkerne har tilfredsstillende teknisk kompetanse og finansiell styrke, og oppfyller relevante
krav til helse, miljo og sikkerhet.

2.3 Rangering av sekere etter kvalitative kriterier
Sekere som oppfyller kravene, jf. 2.2, vil bli rangert etter de kvalitative kriteriene (Kostnadsnivé 2030, Innovasjon og teknologiutvikling,
Gjennomferingsevne, Barekraft og Positive lokale ringvirkninger).

Det vil innenfor hvert kriterium bli gitt en poengsum fra 1-10, basert pé en skjennsmessig evaluering av underkriteriene (med unntak av
underkriteriene 3C Prosjektansvarliges integritet og 3F Helse, miljo og sikkerhet som vil bli vurdert som oppfylt/ikke oppfylt).

Beste seknad innenfor hvert kriterium vil fi 10 poeng, mens det blir gitt en poengsum som gjenspeiler relevante forskjeller relativt til beste
soknad for evrige seknader. Poengsummen for hvert kriterium multipliseres med folgende vekt:
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Tabell 1 Kriterier oi Vektini

Kostnadsniva 2030 30 pst.
Innovasjon og teknologiutvikling 20 pst.
Gjennomferingsevne 30 pst.
Beaerekraft 10 pst.
Positive lokale ringvirkninger 10 pst.

2.4 Tildeling av prosjektomrade

De tre sokerne som samlet sett far hayest poengsum i den kvalitative konkurransen vil tildeles hvert sitt prosjektomrade. Sekeren med hayest
poengsum vil fa tildelt sitt foretrukne prosjektomrade, seker med nest hayest poengsum vil 3 tildelt sitt foretrukne prosjektomrade blant de
gjenstaende to prosjektomrader og seker med den tredje hayeste poengsum vil 2 tildelt det siste prosjektomradet.

3. Kbvalitative Kkriterier
Dette kapittelet redegjor for de kvalitative kriteriene, og hvilken dokumentasjon som mé innleveres. Grunnet havdybden 1 Utsira Nord vurderer
departementet at flytende havvind er mest aktuelt og har utformet kriteriene deretter.

3.1 Kostnadsniva 2030

Kriteriet skal bidra til at prosjektomradene tildeles til de mest kostnadseffektive prosjektene. Dette vil bidra til & gjere flytende havvind
kommersielt og konkurransedyktig raskest mulig, og samtidig redusere statens kostnad gjennom a begrense nedvendig statsstette for a realisere
prosjekt 1 Utsira Nord.

Under dette kriteriet vil seknadene vurderes basert pa kostnadsanslag og energiproduksjon for et 500 MW flytende havvindprosjekt etablert pa
Utsira Nord 1 full drift 1 2030.



Tabell 2 Kvalitative kriterier: Kostnadsniva 2030

Ref Kriterium

1A

Kostnadsniva
2030

Forklaring

Seker ma ha et realistisk og lavest mulig kostnadsanslag
for et 500 MW flytende havvindprosjekt i Utsira Nord
satt i full drift i 2030.

Realismen i anslagene vil bli vurdert. Urealistiske
anslag vil vektes negativt.

Seker vil videre vurderes pa om man har et aktivt
forhold til kostnadsusikkerhet, og har en strategi for &
avhjelpe sentrale usikkerhetsfaktorer som kan medfere
hoyere kostnader.

Kostnadsanslaget og estimert energiproduksjon vil bli
vurdert ved hjelp av en standardisert teoretisk levelized
cost of energy (LCOE) beregning.
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Dokumentasjon

o Utfylt mal for kostnadsestimat, jf. vedlegg 5, inkludert:

o Kostnadsanslag pa CAPEX og OPEX for
produksjonsanlegget (inkl. internkabling innenfor
prosjektomradet, ekskl. eksportkabel og eventuell
transformator). Kostnadsanslaget skal oppgis som
forventet kostnad (P10, P50 og P90).

o Estimert energiproduksjon, brutto og netto.
Energiproduksjon skal oppgis som forventet
produksjon (P50 og P90).

e Dokumentasjon pé kvalifisering av teknologi som er
gjennomfort for valgt konsept, samt beskrivelse av
hvordan kvalifiseringsaktiviteten underbygger
kostnadsanslagene (f. eks. modenhet for konsept gjennom
egne studier eller tredjepartsvurderinger).

e Dokumentasjon av usikkerhetsanalyse med beskrivelse av
hvordan den er gjennomfort, identifikasjon og redegjorelse
av de mest usikre kostnadsestimatene, samt valg av
metode og planlagte tiltak for & avhjelpe usikkerhetene.

Brukerveiledning og forutsetninger for kostnadsanslagene
fremgar av malen. Kostnadsanslaget skal ta utgangspunkt
sokers prosjektkonseptet, jf. kriterium 3G, plassert i
prosjektomrade 2. Eventuelle andre antakelser og
forutsetninger seker gjor, ma fremga tydelig.

Ved anslag basert pa intensjonsavtaler, tilbud eller prisestimat
fra samarbeidspartnere ma dokumentasjon fremlegges.
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Maksimum ti sider hoveddokumentasjon. Utfylt mal for
kostnadsestimat og vedlegg kommer i tillegg. Hovedpunkter
1 relevante vedlegg ma beskrives 1 hoveddokumentasjonen.
Ved henvisning til vedlegg mé det fremga tydelig hvor i
vedlegget dokumentasjonen fremgar (konkrete sidetall).

3.2 Innovasjon og teknologiutvikling

Etter hvert som flytende havvind blir videreutviklet og realisert, forventes kostnadsreduksjoner for flytende havvind. Kriteriet skal bidra til &
fremme tiltak, innovasjoner, og teknologiutvikling som kan gi fremtidige kostnadsreduksjoner for flytende havvind. Dette vil bidra til & gjere
flytende havvind kommersielt og konkurransedyktig raskest mulig.

Under dette kriteriet vil seknadene vurderes basert pa kostnadsanslag og energiproduksjon for et S00 MW flytende havvindprosjekt etablert pa
Utsira Nord i full drift 1 2035, forutsatt at seker har fatt etablere et 500 MW produksjonsanlegg i drift pa Utsira Nord fra 2030.

Tabell 3 Kvalitative kriterier: Innovasjon og teknologiutvikling

Ref Kriterium  Forklaring Dokumentasjon

2A Potensial e Et begrunnet og kvantifisert estimat av potensialet for
for teknologiutvikling, innovasjon og andre kostnadsreduksjoner fra 2030 til 2035. Estimatet skal ta
kostnads- kostnadsreduserende prosesser som vil kunne gi et mest utgangspunkt i at seker har etablert et 500 MW
reduksjoner = mulig kostnadseffektivt og konkurransedyktig produksjonsanlegg i drift pa Utsira Nord fra 2030, og

havvindprosjekt i full drift i 2035. kvantifisere potensialet for videre kostnadsreduksjoner for

et tilsvarende produksjonsanlegg som settes 1 drift i samme
omréade i 2035. Potensialet skal s& langt som mulig
estimeres for de samme postene som angitt 1 mal for
kostnadsestimat jf. kriterium 1A, og omfatte bide CAPEX,
OPEX og mulige forbedringer innenfor energiproduksjon.

Seker mé gjennom en plan for realisering av
kostnadsreduksjoner sannsynliggjere hvordan den
teknologiske innovasjonen anvendt i stor skala vil fere til
lavere kostnader.

som ligger til grunn for sekers prosjektkonsept. Seker vil planlagte aktiviteter for & oppné kostnadsreduksjoner.
bli vurdert pa teknologiens potensial for Planen skal inkludere en risikovurdering der seker
kostnadsreduksjoner og segkers plan for og erfaring med beskriver sentrale forhold som kan pavirke potensialet for
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realisering av kostnadsreduksjoner. Innovasjon og
teknologi med potensial for betydelige
kostnadsreduksjoner vil bli vektet positivt.

Realismen i planen vil bli vurdert.

Seker vil videre vurderes pa om man har et aktivt forhold
til kostnadsusikkerhet og har en strategi for & avhjelpe
sentrale usikkerhetsfaktorer som kan medfere hoyere
kostnader.

kostnadsreduksjoner og planlagt strategi for a avhjelpe
disse.

Dokumentert erfaring med kostnadsreduksjon fra tidligere
prosjekter gjennom innovasjon, skalering og
prosjektgjennomfering som er relevant for fremtidige
flytende havvindprosjekter.

Dokumentasjon pa pagéende og planlagt forskning og
utvikling, brukertestet eller pilotert teknologi, etc. som
underbygger den kostnadsreduserende effekten.
Beskrivelse av sokers strategiske samarbeid, utviklingslep
og intensjonsavtaler med leveranderer og andre akterer, og
hvordan samarbeidet vil bidra til & oppna
kostnadsreduksjoner.

Eventuelle antakelser og forutsetninger soker gjor, ma fremga
tydelig.

Ved strategiske samarbeid ma dokumentasjon pa
intensjonsavtaler og/eller kontrakt dokumenteres.

Maksimum 13 sider hoveddokumentasjon. Vedlegg
kommer i tillegg. Hovedpunkter i relevante vedlegg ma
beskrives 1 hoveddokumentasjonen. Ved henvisning til
vedlegg ma det fremgd tydelig hvor i vedlegget
dokumentasjonen fremgar (konkrete sidetall).

2B

Sprednings-
potensial

Seker vil bli vurdert pa muligheter og tiltak for videre
spredning og skalering av de sentrale teknologiene som
ligger til grunn for sekers prosjektkonsept, jf. kriterium
3G.

Dokumentasjon som beskriver og sannsynliggjer potensial
for spredning og skalering av teknologien, samt
beskrivelse av s@rskilte fortrinn ved konseptet som
muliggjer spredning.
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Seker ma sannsynliggjere spredningspotensialet i e Dokumentasjon som beskriver tiltak og planer for
teknologien, inkludert 1 hvilken grad og hvordan tilgjengeliggjoring av teknologien for andre prosjekter
teknologien vil bli gjort tilgjengelig for andre prosjekter eller aktorer.

eller aktorer.
Seker ma kvantifisere og tidfeste sd langt det er mulig.

Teknologi med potensial for spredning og skalering vil bli | Eventuelle antakelser og forutsetninger soker gjor mé fremga
vektet positivt. tydelig.

Maksimum fire sider.

3.3 Gjennomferingsevne

Havenergilova spesifiserer at sokere mi ha tilfredsstillende teknisk kompetanse, finansiell styrke, og oppfylle relevante krav til helse, miljo og
sikkerhet (HMS) for 4 kunne vare med 1 konkurransen om utlyst areal, jf. § 2-3 tredje ledd. Kriteriene knyttet til finansiell styrke, teknisk
kompetanse hos nekkelpersonell, relevant erfaring og helse, miljo og sikkerhet under kriteriet gjennomferingsevne skal sikre at akterene som
tildeles et prosjektomrade tilfredsstiller de nevnte lovkravene.

Regjeringen onsker a legge til rette for at de forste havvindprosjektene er i drift innen 2030. For at det skal vaere mulig & né dette mélet, er det
viktig at sekere som blir tildelt et prosjektomrade har et definert, realistisk og godt prosjektkonsept, samt solide prosjekt- og finansieringsplaner.
Departementet stiller derfor ogsa krav om prosjektkonseptet, prosjektplan og finansieringsplan under kriteriet Gjennomferingsevne.

Tabell 4 Kvalitative Kkriterier: Gjennomferingsevne

Ref Kriterium Forklaring Dokumentasjon
3A | Finansiell styrke | Seker ma ha tilstrekkelig finansiell styrke til 4 e Arsrapport for siste tre &r
gjennomfore forstudier og prosjektering, og bygge og ¢ Revisjonsberetning for siste tre ar (hvis den ikke folger av
drive havvindparken med tilherende nettanlegg. arsrapporten).
L e Kredittrating for siste tre ar. Den nyeste
Seker md minimum ha: kredittvurderingen skal ikke vaere eldre enn tolv méneder
1. en gjennomsnittlig drlig omsetning pa minst 30 regnet fra seknadsfristen.
mlulqrder NOK d? siste tre ar. ‘ . e Oppstilling med angitte finansielle nekkeltall.
2. Soliditet (egenkapital / totalkapital) pa minst 20
prosent 1 siste arsrapport for de siste tre ar, eller en
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kredittrating pa minst BBB- (S&P) / BBB- (Fitch)
/ Baa3 (Moody's).

Hoyere finansiell styrke vil bli vektlagt positivt.

Kravet til omsetning vil vurderes samlet for konsortiet.
Kravet om soliditet vurderes for alle selskaper 1
konsortiet.

Ved vurdering av om minimumskravet til omsetning er
oppfylt vil det likevel gjores en vurdering av hver enkelt
sokerselskaps bidrag i konsortier. Det vil 1 vurderingen
serlig ses hen til om hvert enkelt sokerselskap
tilfredsstiller minimumskravet til omsetning beregnet pro-
rata til det enkelte sekerselskaps andel i konsortiet.

Dersom sgker er avhengig av finansiell stotte fra
morselskap eller andre selskap, vil soliditeten beregnes
samlet for de aktuelle selskapene.

For konsortier vil samarbeidsavtalens regulering av
finansielt ansvar inngd i vurderingen av konsortiets
samlede finansielle styrke.

Hvis seker ikke kan legge frem arsrapport, revisjonsberetning
eller kredittrating for siste tre ar, ma seker legge frem annen
dokumentasjon som kan belyser finansiell og ekonomisk
kapasitet pa tilsvarende nivé som etterspurt dokumentasjon.

Dersom sgker bestar av flere sekerselskaper (konsortium),
skal etterspurt dokumentasjon vedlegges for samtlige
selskaper.

Dersom seker benytter finansiell stotte fra morselskap eller
andre selskap, skal signert bekreftelsesbrev fra selskapet som
yter stotte fremlegges, jf. vedlegg 6.

Maksimum to sider med beskrivelse av nekkeltall
(arsrapporter, revisjonsberetning og kredittrating
kommer i tillegg)

3B

Finansierings-
plan for
prosjektet

Seker mé ha en robust og realistisk finansieringsplan for
prosjektet.

Finansieringsplanen skal vaere basert pé at egenkapitalen i
prosjektselskapet minimum skal tilsvare 20 prosent av
prosjektets estimerte investeringskostnad.

e Finansieringsplan for prosjektet, som minst
a) spesifiserer prosjektets budsjett frem til
investeringsbeslutning, og
b) spesifiserer finansiering av kostnadene 1 hele prosjektet
fra investeringsbeslutning frem til idriftsettelse.

e Beskrivelse av sokers erfaring med planlegging og
gjiennomfering av finansiering av inntil tre relevante
prosjekter
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Hvis seker er et konsortium, ma fordelingen av
egenkapital fremgé av avtalen. Dersom egenkapital hentes
fra et annet selskap i1 konsernet (morselskap etc.), skal
signert bekreftelsesbrev fra selskapet som yter stotte
fremlegges, jf. vedlegg 6.

Maksimum ti sider (vedlegg kan komme i tillegg)

3C

Prosjekt-
ansvarliges
integritet

Seker ma ha nedvendig integritet som prosjektansvarlig.

Sekeren skal ha ordnede forhold mht. skatt og MVA.
Sekere med restanser knyttet til skatteattestene kan
avvises.

Seker, tilknyttede selskaper, eiere eller representanter skal
ikke vare underlagt sanksjoner eller restriktive tiltak.

Dersom sgker, tilknyttede selskaper, eiere eller
representanter tidligere er straffedemt, skal det vere
truffet betryggende tiltak for & hindre gjentakelse og sikre
den nedvendige integritet.

Hvis seker er en del av et konsortium, skal samtlige
selskaper ha nedvendig integritet.

Kriteriet vil bli vurdert som oppfylt/ikke oppfylt, og
ikke vurderes ved rangering av seknadene.

Skatte- og MV A-attest, ikke eldre enn seks maneder
regnet fra soknadsfristen, som bekrefter at seker har
oppfylt sine forpliktelser mht. betaling av skatter,
trygdeavgifter og MVA. For ytterligere opplysninger, se
skatteetaten.no. Utenlandske sgkere skal fremlegge
attester fra tilsvarende myndigheter som de norske.
Dersom sgker er i en klage- eller tvistesak med
skattemyndighetene om ilagt eller varslet tilleggsskatt
(eller tilsvarende sanksjon fra utenlandske
skattemyndigheter for manglende eller uriktige
opplysninger) skal det redegjores for saken som en del av
soknaden.

Saker skal bekrefte at verken seker, sokers direkte eller
indirekte eierselskap(er), sokers ultimate bakenforliggende
eier(e), eller styremedlemmer, daglig leder eller annen person
1 administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan 1 nevnte
selskaper:

Er underlagt sanksjoner eller restriktive tiltak av norske
myndigheter eller 1 henhold til folkerettslige forpliktelser
Norge er bundet av

Er rettskraftig demt eller har vedtatt forelegg for folgende
straffbare forhold innenfor de siste 3 arene:
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a) Deltakelse i en kriminell organisasjon

b) Korrupsjon

c) Bedrageri

d) Terrorhandlinger eller straffbare handlinger med
forbindelse til terroraktivitet

e) Hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme

f) Barnearbeid og andre former for menneskehandel

Dersom personer eller selskaper nevnt over er demt for ett
eller flere av overnevnte straffbare forhold innenfor de siste
tre &rene, skal soker opplyse om dette. Seker skal i sé fall ogsé
fremlegge dokumentasjon som viser hvorvidt seker har gjort
folgende tiltak for & likevel ha den nedvendige integritet som
prosjektansvarlig:

e Betalt erstatning som vedkommende selskap(er) eller
person(er) er palagt for eventuelle tap som folge av
forholdet, eller gitt tilsagn om slik betaling.

e Aktivt samarbeidet med ansvarlige myndigheter for a
klargjore fakta og omstendigheter ved forholdet, og

e Truffet egnede tekniske, organisatoriske og
personalmessige tiltak for & forebygge gjentakelser.

3D

Kompetanse hos
nekkelpersonell

Seker ma ha nekkelpersonell med relevant og egnet
kompetanse og erfaring for & kunne gjennomfore
prosjektet.

Sekeren vil bli vurdert pa nekkelpersonellets kompetanse
og erfaring.

Dersom sgker er avhengig av nekkelpersonell fra
morselskap eller andre selskap, vil kompetansen og
erfaringen vurderes samlet for de aktuelle selskapene.

e Inntil 20 CV-er over negkkelpersonell hos sgker og
eventuelt forpliktende samarbeidspartnere som skal
benyttes 1 prosjektet, inkludert beskrivelse av hvilken rolle
kompetansen skal brukes innenfor.

Dersom sgker benytter teknisk kompetanse fra morselskap
eller andre selskap, skal signert bekreftelsesbrev fra selskapet
som yter stotte fremlegges, jf. vedlegg 6.

Maksimum én side per CV inkludert hvilken rolle
kompetansen skal brukes innenfor.

10
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3E Relevant
erfaring

Seker ma ha erfaring og kompetanse til & gjennomfore
prosjektet pa en god méte.

1. Seker ma minst ha erfaring med utvikling av ett
referanseprosjekt av en havvindpark (bunnfast eller
flytende) med en kapasitet pd 200 MW eller mer.
Referanseprosjektet skal vaere fullstendig idriftsatt.

Referanseprosjekt(ene) ma dokumentere erfaring med
minst folgende prosjektleveranser:

- Prosjektplanlegging (f.eks. utvikling,
prosjektledelse, design og engineering),

- Konsesjonsprosess (f.eks. konsekvensutredning,
konsesjonssgknad, myndighetskontakt og
detaljplanlegging),

- Anskaffelse,

- Konstruksjon og oppfering (f.eks.
fundamentering, installasjon og idriftsettelse),

- Dirift og vedlikehold (f.eks. optimalisering av
drift, krafthandel, og kraftforsyningssikkerhet og
beredskap).

Minst ett referanseprosjekt mé inkludere erfaring fra

samtlige prosjektleveranser, utenom drift og vedlikehold.

Kun prosjektleveranser som er gjennomfort ved
seknadsfristen vil bli vurdert. Dvs. at hvis prosjektet for
eksempel er under bygging, vil kun delene av prosjektet
som er ferdigstilt ved seknadsfristen bli vurdert. Seker

Dokumentasjon med inntil fem referanseprosjekter der
beskrivelsen skal inneholde (i den utstrekning det er relevant
for det enkelte referanseprosjekt):

a)
b)

c)

d)

g)
h)

)

k)

Navn pa og lokalisering av prosjektet

Beskrivelse av hovedelementene 1 prosjektet inkl.
nettlosning til tilknytningspunkt pa land.

Sekers rolle 1 prosjektet (dvs. utvikler, eier,
hovedleverander, underleverander, etc.).

Kontaktperson hos oppdragsgiver, konsesjonsmyndighet
e.l. (helst inkl. telefonnummer og e-postadresse).

Dato for kontraktsignering med myndighetene/konsesjon
og eventuell dato for kommersiell idriftsettelse.
Plassering av havvindparken, inkl. park-layout.
Prosjektets installerte kapasitet (MW).

Sekerens bidrag til prosjektet innen de aktuelle
prosjektleveransene.

Prosjektets ndvaerende fase (under oppfering, i drift e.l.)
og hvor lenge sokeren har vert tilknyttet prosjektet.
Oppsummerende HMS-statistikk for prosjektet: H2-verdi!
(total arbeidsskadefrekvens) og informasjon om type
skade.

Beskrivelse av relevans av prosjektet for Utsira Nord

Dersom sgker baserer seg pa den tekniske og faglige
kompetansen til en annen enhet (morselskap etc.), skal signert
bekreftelsesbrev fra selskapet som yter stotte fremlegges, jf.
vedlegg 6.

! H2-verdi eller «Total Recordable Injuries» er definert som det totale antall arbeidsrelaterte personskader. H2-verdien regnes etter falgende formel:

Antall skader med og uten fraveer x 1000 000

Antall arbeidstimer
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; Olje- og
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bes om & spesifisere dette i omtalen av
referanseprosjektet.

Dersom sgker ikke har utviklet nettanlegg tilherende
havvindparken mi sgker gjennom referanseprosjekt vise
til erfaring med prosjektplanlegging, konsesjonsprosess,
anskaffelse, konstruksjon, oppfering, drift og vedlikehold
av et annet nettanlegg pd minimum 66 kV.

2. Referanseprosjekter med flytende havvind, men ogsa
andre referanseprosjekter med sarlig relevans for
Utsira Nord (slik som annen kraftproduksjon, offshore
installasjoner, offshore operasjonell drift, marine
operasjoner, fabrikasjon av elementer til offshore bruk,
nettanlegg og substasjon (AC-teknologi)), vil vektes
positivt.

Dersom sgker er avhengig av erfaring og kompetanse fra
morselskap eller andre selskap, vil dette vurderes samlet
for de aktuelle selskapene.

Maksimum tre sider per referanseprosjekt (illustrasjoner
kan komme i tillegg). Hvis sgker legger ved flere
referanseprosjekter enn dette, vil fem referanseprosjekter bli
valgt ved loddtrekning.

3F Helse, miljo og | Seker ma ha tilfredsstillende systemer for e Signert HMS-egenerklaring av de(n) som har fullmakt til
sikkerhet kvalitetssikring, HMS og internkontroll, og oppfyller de a forplikte soker.
til enhver tid gjeldende HMS-regler. e Dokumentasjon av planlagte systemer for kvalitetssikring
og HMS
Kriteriet vil kun bli vurdert som oppfylt/ikke oppfylt, | ¢ Dokumentasjon av planlagte systemer for internkontroll.
og ikke vurderes ved rangering av seknadene.
Maksimum to sider totalt (HMS-egenerklaering kan
komme i tillegg).
3G | Prosjektkonsept | Seker mé ha et definert, realistisk og godt Beskrivelse av prosjektkonseptet som minst skisserer planlagt:

prosjektkonsept.

a) installert kapasitet og estimat for netto arlig
energiproduksjon P50

12




Olje- og
energidepartementet

X

Prosjektkonseptet skal vaere konsistent med sokers
besvarelse av gvrige kriterier.

Prosjektkonsept som er modne vil bli vektet positivt.

Departementet har ikke endelig avklart rammene for valg
av nettlgsning fra havvindparken til tilknytningspunkt pa
land, jf. vedlegg 3 kapittel 7. Seker bes derfor om &
beskrive foretrukket nettlgsning til tilknytningspunkt pa
land.

b) Prosjektlokalisering, arealbehov (pa land og til havs) og
havvindpark-layout

c) Plassering av installasjonshavn og drifts- og
vedlikeholdsbase

d) Type turbin (MW, tarnheyde, tuppheyde etc.)

e) Type flyter (teknologi, materiale etc.)

f) Type forankringslesning

g) Type kabel innenfor produksjonsanlegget (internkabling),

h) Teknisk levetid for anlegget (produksjonsanlegg og
nettanlegg)

1) Forelopige beregninger av vakeeffekter (kun hensyntatt
eget produksjonsanlegg)

j) Foretrukket nettlosning til tilknytningspunkt pé land

Seker bes om 4 gi en sd presis beskrivelse av prosjektet som
mulig, inkludert skissere ulike forhold (risiko,
teknologiutvikling e.l.) som kan pavirke utformingen av
produksjonsanlegget (turbinsterrelse, turbin-layout etc.). Der
konseptvalg ikke er tatt, skal aktuelle losninger beskrives.
Usikkerhet vedrerende konseptvalg skal angis tydelig.

Maksimum 15 sider totalt. (Illustrasjoner kan komme i
tillegg).

3H

Prosjektplan

Seker ma ha god forstaelse av hva som kreves for at
prosjektet kan gjennomferes innen prosjektets rammer av
tid, kostnad, ressursbehov og kvalitet.

Seker ma ha en prosjektplan og en risikovurdering av
prosjektet.

Seker vil vurderes pa om prosjektplanen har realistisk
framdrift med tydelige milepaler for gjennomfering av

e Prosjektplan, som minst skisserer fremdrift, sentrale
milepaler og organisering av prosjektet sa langt dette er
planlagt. Prosjektplanen ma minst inkludere folgende
milepaler:

a) Inngéelse av avtaler med leveranderer om
tilvirkning og installasjon

b) Gjennomfering av prosjektspesifikk
konsekvensutredning
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aktiviteter ifm. konsesjonsseknad, forprosjektering,
bygging og idriftsettelse etc.

Seker vil vurderes pa den helhetlige risikostyringen i

prosjektet.

¢) Seknad om konsesjon og godkjenning av
detaljplan

d) Endelig investeringsbeslutning (FID)

e) Oppstart tilvirkning av flyter, og tilvirkning av
siste flyter

f) Oppstart tilvirkning av turbiner, og tilvirkning av
siste turbin

g) Installasjon av forste og siste flyter

h) Installasjon av ferste og siste turbin (dersom
separat operasjon pa annet tidspunkt enn flyter, jf.
bokstav g))

1) Onsket dato for tilknytning i transmisjonsnettet

j) Startdato for elektrisitetsproduksjon for ferste og
siste turbin

k) Testing av anlegget

1) Dato for full drift (commercial operation date)

m) Nedleggelse og fjerning av energianlegget.

e Risikovurdering, der seker beskriver sentrale forhold som
kan forsinke prosjektet og planlagt strategi for & avhjelpe
disse.

e Beskrivelse av aktuelle leveranderer av sentrale
elementer, inkludert eventuelle formaliserte avtaler og
ovrig dialog med disse.

e Beskrivelse av sgkers erfaring med planlegging og
gjiennomfering av relevante prosjekter.

Seker bes legge til grunn felgende tidsbruk til

myndighetsbehandling 1 fremdriftsplanen:

o fire maneder til fastsettelse av utredningsprogram hos
OED (inkludert horing).

e Til sammen tolv maneder for behandling av
konsesjonssgknad og detaljplan (inkludert hering).
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I tillegg bes seker om a oppgi antall maneder det forventes a
ta fra konsesjon gis til energianlegget er ferdig installert og
alle turbinene har produsert kraft som er levert i
tilknytningspunktet pa land. Dersom det har betydning om
detaljplan godkjennes samtidig med konsesjon eller forst
senere, bes det om at tidskonsekvensen av de to alternativene
spesifiseres sarskilt.

Maksimum 15 sider (eventuelle avtaler kan komme i
tillegg).

3.4 Baerekraft
Regjeringen onsker a legge til rette for at utviklingen av havvind skal skje pa en barekraftig mate som tar hensyn til klima og milje. Kriteriene
for baerekraft skal bidra til en barekraftig utbygging av havvind som ivaretar sameksistens og minimerer konsekvenser for klima og milje.
Departementet kan 1 konsesjonsvedtaket stille vilkar om avbetende tiltak eller lignende som skal ivareta det samme formalet. I
konsesjonsvedtaket vil det stilles vilkér om at konsesjoner for vindkraftanlegg til havs skal gjennomfere en analyse av prosjektets barekraft, og
levere en sluttrapport senest to ar etter at anlegget er satt i drift. Sluttrapporten skal inneholde en GAP-analyse som sammenligner planer og
resultat. Sluttrapporten skal offentliggjeres.

Tabell 5 Kvalitative kriterier: Baerekraft

Ref Kriterium

4A

Klimafotavtrykk

Forklaring

Seker skal tilstrebe & minimere prosjektets
klimafotavtrykk.

Seker mé ha gjennomfort analyser av klimafotavtrykk og
ha en klimaplan med beskrivelser av planlagte og mulige
tiltak for & minimere prosjektets klimafotavtrykk.
Estimatene skal baseres pa prosjektkonseptet beskrevet i
3G.

Dokumentasjon

o Estimert klimafotavtrykk (CO.e utslipp til luft)
beregnet i henhold til ISO 14040 og 14044
o Systemgrense defineres 1 henhold til ISO-
standarden.
o Karbonfaktorer skal hentes fra en Ecoinvent
versjon 3 database, primardata brukes der seker
har tilgang til dette.
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Seker vil bli vurdert pa planens kvalitet, inkludert
foreslatte tiltak, samt dokument erfaring og kompetanse
fra tilsvarende arbeid.

o Klimafotavtrykk skal oppgis i bade CO,e/kW,
CO.,e/kWh, absolutte utslipp av tonn CO.e for
prosjektet, og absolutte utslipp av tonn CO.,e for
hver fase av prosjektet som definert av ISO-
standarden.

o Klimaplan med beskrivelser av planlagte og mulige
tiltak for & minimere prosjektets klimafotavtrykk.

o Beskrivelse av sgkers erfaring med klimatiltak i
tidligere prosjekter.

Maksimum fire sider (Beregninger kan komme i
tillegg).

4B | Sameksistens Prosjektet skal legge til rette for god sambruk og e Plan for arbeidet med sambruk og sameksistens,
sameksistens 1 prosjektomradet og med berorte inkludert konkrete planlagte tiltak for & bedre
interessenter. sameksistens i prosjektomradet og med berorte
interessenter. Planen skal beskrive planlagte
Seker mé ha en plan for arbeidet med sambruk og tiltak, inkludert involvering av berorte
sameksistens med fiskeri og sjotrafikk for & oppfylle interessenter.
minimumskravet. e Beskrivelse av sekers erfaring med sameksistens
1 tidligere prosjekter.
Seker vil bli vurdert pa planens kvalitet, inkludert
foreslatte tiltak, samt dokument erfaring og kompetanse | Maksimum fire sider.
fra tilsvarende arbeid.
4C | Avfall, Prosjektet skal bidra til god avfallshandtering, med ¢ Plan for avfallshdndtering, herunder:
resirkulering og | serlig vekt pa resirkulering. o Material- og kjemikaliebruk
gjenbruk o Avfallshdndtering og planlagte tiltak mot

Seker mé ha en plan for avfallshdndtering, resirkulering
og gjenbruk av sterre elementer i energianlegget.

Seker vil bli vurdert pa planens kvalitet, inkludert
foreslatte tiltak, samt dokument erfaring og kompetanse
fra tilsvarende arbeid.

forurensning, inkludert mikroplast
e Estimert andel resirkulerbare materialer spesifisert
for turbin, turbinblader, turbintarn, flytere og
internkabler.
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Beskrivelse av sekers erfaring med avfallshdndtering,
resirkulering og gjenbruk i tidligere prosjekter.

Maksimum fire sider.
4D | Natur og miljo | Prosjektet skal legge til rette for at hensynet til natur og e Plan for arbeidet med natur og miljg, inkludert

miljo ivaretas pa en god mate, bidra til gkt kunnskap og eventuelle konkrete planlagte tiltak som kan bidra til
innovasjon innen teknologi og metoder som reduserer okt kunnskap og innovasjon innen teknologi og
naturpdvirkning eller gir positive natureffekter i metoder som reduserer miljopéavirkning eller gir
prosjektomradet. positive natureffekter i prosjektomradet.

e Beskrivelse av sgkers erfaring med natur- og
Seker ma ha en plan for arbeidet med natur og milje, miljetiltak i tidligere prosjekter.

kunnskap og innovasjon.
Maksimum fire sider.
Seker vil bli vurdert pa planens kvalitet, inkludert
foreslatte tiltak, samt dokument erfaring og kompetanse
fra tilsvarende arbeid.

3.5 Positive lokale ringvirkninger

Det er onskelig at det ved planleggingen av en ny utbygging skal legges til rette for positive lokale og regionale ringvirkninger. Regjeringen har
et mal om at satsingen pd havvind skal bidra til industriutvikling. Utbyggingen av Utsira Nord vil bidra til industriutvikling gjennom & bygge
erfaring og kompetanseutvikling 1 leveranderkjeden.

Leveranderkjedene til havvind er under press. For & bidra til &4 na de politiske ambisjonene om havvind, bade i Norge og i Europa, er det
nedvendig & bygge opp ny kapasitet i leveranderindustrien. Rapporten Norske leveransemodeller som ble laget av Norsk Industri i 2021, peker
pa en rekke muligheter og utfordringer for leveranderindustrien i Norge. Kriteriene om positive lokale ringvirkninger vil gi sekere som bidrar
positivt til kompetansegkning og utvikling i leveranderkjedene en fordel. Det er myndighetenes mal at utbygginger skal skape storst mulige
verdier for samfunnet.
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I konsesjonsvedtaket vil det stilles vilkdr om at konsesjoner for vindkraftanlegg til havs skal gjennomfoere en analyse av regionale og lokale
ringvirkninger av utbyggingen, og levere en sluttrapport senest to ar etter at anlegget er satt i drift. Sluttrapporten skal inneholde en GAP-analyse
som sammenligner planlagte ringvirkninger og resultat. Sluttrapporten skal offentliggjores.

Tabell 6 Kvalitative kriterier: Positive lokale ringvirkninger

Ref Kriterium

Forklaring

Dokumentasjon

bedrifter (SMB-er)

Seker ma ha en plan for hvordan prosjektet bidrar til at
sma og mellomstore bedrifter (SMB-er) fér erfaring
med leveranser eller tjenester havvind innenfor
segmentene studier, fabrikasjon, installasjon, drift og

S5A | Kompetanse- Prosjektet skal bidra til kompetanseheving i e Beskrivelse av planlagte og gjennomforte
utvikling leveranderindustrien og gi insentiver til bruk av kompetansehevingstiltak rettet mot
fagarbeidere og laerlinger. leveranderindustrien i forbindelse med prosjektet.
e Beskrivelse av hvilke deler av prosjektet det vil
Seoker md ha en plan om hvordan det planlagte veere aktuelt & bruke fagarbeidere og lerlinger og
prosjektet bidrar til kompetanseheving i hvordan seker vil insentivere sine
leveranderindustrien (introduksjonsprogrammer, underleverandeorer til & benytte fagarbeidere og
leverandermeter, samarbeidsprosjekter etc.), samt gir lzerlinger.
insentiver for underleveranderer til & benytte e Beskrivelse av bidrag og samarbeid med
fagarbeidere og leerlinger. institusjoner og foreninger knyttet til relevant
forskning og utvikling innen havvind.
Seker vil bli vurdert pd planens kvalitet, inkludert e Beskrivelse av spkers erfaring med lignende tiltak
foreslatte tiltak, samt dokumentert erfaring og knyttet til kompetanseutvikling i tidligere
kompetanse fra tilsvarende arbeid. prosjekter.
Maksimum fire sider.
5B | Sma- og Prosjektet skal bidra til at sm& og mellomstore e Beskrivelse av planlagt kontraktstrategi, herunder
mellomstore bedrifter far erfaring med havvind. hvordan SMB-er kan bidra 1 de aktuelle

segmentene (studier, installasjon, drift og
vedlikehold), herunder som underleverander eller
utstyrsleverander.

e Kort beskrivelse av eventuelle avtaler med SMB-er
om leveranser eller tjenester innen segmenterte
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vedlikehold. SMB-er er her definert som bedrifter med
inntil 100 ansatte.

Seker vil bli vurdert pa planens kvalitet, inkludert
foreslatte tiltak, samt dokument erfaring og
kompetanse fra tilsvarende arbeid.

studier, fabrikasjon, installasjon, drift og
vedlikehold

e Beskrivelse av hvordan utvikler har bidratt til
utvikling av SMB-er og lokale leveranderkjeder 1
tidligere prosjekter.

Maksimum fire sider om dokumentasjon og
kontraktstrategi pluss 1/4 side per ev. avtale.

5C

Utvikling av
leveranderindustrien

Prosjektet skal bidra til at Europa og Norge nér
ambisjonene sine for vindkraft til havs gjennom a
utvikle leveranderindustrien pa en ekonomisk
baerekraftig mate.

Seker ma ha en plan for hvordan prosjektet skal bidra
til & utvikle leveranderindustrien, slik at denne kan
bidra til det grenne skiftet.

Seker vil bli vurdert pa planens kvalitet, inkludert
foreslatte tiltak, samt dokumentert erfaring og
kompetanse fra tilsvarende arbeid.

e Beskrivelse av planlagt anbuds- og
kontraktstrategi, inkludert for utbyggings- og
driftsfasen, og hvordan denne kan bidra til & utvikle
leveranderindustrien.

e Beskrivelse av sekers erfaringer med utvikling av
leveranderindustri i tidligere prosjekter.

Maksimum fire sider.
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