

PL nr	Blokk(er)	Selskap(er)	O / P	Andel (%)	Arbeidsforpliktelse og beslutninger		
					Fase	Varighet (år)	Aktivitet / beslutning
025 B	15/3	Statoil Petroleum AS GDF SUEZ E&P Norge AS OMV (Norge) AS	O P P	51 25 24	1	2	G&G studier Bore letebrønn eller tilbakelevere
					2	2	Bore letebrønn. (Brønnen kan plasseres i PL 025 forutsatt at omsøkte prospekt bores.) Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere
					3	2	Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakelevere
					4	1	Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse
					Init. per.: 7		Forl. per.: Som for PL 025
044 C	1/9	ConocoPhillips Skandinavia AS Eni Norge AS Statoil Petroleum AS Total E&P Norge AS	O P P P	41,88 13,12 30 15	1		Anskaffe 3D-seismikk Bore letebrønn eller tilbakelevere innen 07.02.2016
					2		Bore letebrønn. (Brønnen kan plasseres i PL 044B forutsatt at omsøkte prospekt bores.) Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere innen 07.02.2019
					3		Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakelevere innen 07.02.2020
					4		Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse innen 07.02.2021
					Init. per.: Som for PL 044 B		Forl. per.: Som for PL 044 B
046 E	15/8	Statoil Petroleum AS ExxonMobil Exploration & Production Norway AS Total E&P Norge AS	O P P	62 28 10	Som for PL 046		
072 E	16/7	Statoil Petroleum AS ExxonMobil Exploration & Production Norway AS	O P	50 50	1		Bore en fast letebrønn. (Brønnen kan plasseres i PL 072 B/072 D forutsatt at det er omsøkte prospekt som bores.) Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere innen 07.02.2017
					2		Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakelevere innen 07.02.2018
					3		Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse innen 07.02.2019
					Init. per.: Som for PL 072 D		Forl. per.: Som for PL 072 D
127 B	6607/12	Total E&P Norge AS Statoil Petroleum AS	O P	50 50	1	2	G&G studier Bore letebrønn eller tilbakelevere
					2	2	Bore letebrønn. (Brønnen kan plasseres i PL 127 forutsatt at det er omsøkte prospekt som bores.) Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere
					3	2	Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakelevere
					4	1	Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse
					Init. per.: 7		Forl. per.: 20

PL nr	Blokk(er)	Selskap(er)	O / P	Andel (%)	Arbeidsforpliktelse og beslutninger		
					Fase	Varighet (år)	Aktivitet / beslutning
159 E	6507/3	Statoil Petroleum AS E.ON E&P Norge AS Capricorn Norge AS	O P P	42 40 18	1	2	G&G studier Bore letebrønn eller tilbakelever
					2	2	Bore letebrønn. (Brønnen kan plasseres i PL 159 C forutsatt at omsøkte prospekt bores.) Konkretisere (BoK) eller tilbakelever
					3	2	Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakelever
					4	1	Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse
					Init. per.: 7		Forl. per.: Som for PL 159 C
373 BS	34/2, 3, 5, 6 Alle nivå over bunn pliocen	BG Norge AS Idemitsu Petroleum Norge AS Wintershall Norge AS RWE Dea Norge AS	O P P P	45 25 20 10	1	1	G&G studier Bore letebrønn eller tilbakelever
					2	2	Bore letebrønn. (Letebrønnen skal bores i "miocen" området.) Videreføre (BoV) eller tilbakelever
					3	1	Utarbeide utbyggingsplan. (Gjelder "miocen" området.) Innlevering av PUD eller oppgivelse
					Init. per.: 4		Forl. per.: Som for PL 373 S
579 B	33/5	Lundin Norway AS Bayerngas Norge AS Fortis Petroleum Norway AS	O P P	50 30 20	1		Bore en fast letebrønn. (Brønnen kan plasseres i PL 579 forutsatt at omsøkte prospekt bores.) Konkretisere (BoK) eller tilbakelever innen 04.02.2017 (Samkjøres med arbeidsprogram i PL579)
					2		Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakelever innen 04.02.2019 (Samkjøres med arbeidsprogram i PL579)
					3		Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse innen 04.02.2020
					Init. per.: Som for PL 579		Forl. per.: Som for PL 579
591 C	6507/11	Tullow Oil Norge AS North Energy ASA Lime Petroleum Norway AS	O P P	80 15 5	1		G&G studier Konkretisere (BoK) eller tilbakelever innen 04.08.2016
					2		Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakelever innen 04.02.2017
					3		Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse innen 04.08.2018
					Init. per.: Som for PL 591		Forl. per.: Som for PL 591
627 B	25/6	Total E&P Norge AS Centrica Resources (Norge) AS Det norske oljeselskap ASA Faroe Petroleum Norge AS	O P P P	40 20 20 20	1		Bore en fast letebrønn. (Brønnen kan plasseres i PL 627 forutsatt at omsøkte prospekt bores.) Konkretisere (BoK) eller tilbakelever innen 03.02.2016
					2		Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakelever innen 03.02.2018
					3		Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse innen 03.02.2019
					Init. per.: Som for PL 627		Forl. per.: Som for PL 627

PL nr	Blokk(er)	Selskap(er)	O / P	Andel (%)	Arbeidsforpliktelse og beslutninger		
					Fase	Varighet (år)	Aktivitet / beslutning
674 CS	26/10 Alle nivå over bunn paleogen	Lundin Norway AS	O	35	1	1	G&G studier
		E.ON E&P Norge AS	P	30			Bore letebrønn eller tilbakelevere
		Petrolia Norway AS	P	35	2	2	Bore letebrønn. (Brønnen kan plaseres i PL 674 BS forutsatt at omsøkte prospekt bores.) Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere
					3	2	Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakelevere
					4	1	Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse
					Init. per.: 6		Forl. per.: 25
676 BS	25/7, 10 Alle nivå over bunn kritt	Faroe Petroleum Norge AS	O	40	1		G&G studier
		Det norske oljeselskap ASA	P	10			Bore letebrønn eller tilbakelevere innen 08.06.2015
		Total E&P Norge AS	P	20	2		Bore letebrønn. (Brønnen kan plasseres i PL 676 S forutsatt at omsøkte prospekt bores.) Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere innen 08.02.2017
		E.ON E&P Norge AS	P	10			
		Petoro AS	P	20	3		Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakelevere innen 08.02.2019
					4		Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse innen 08.02.2020
					Init. per.: Som for PL 676 S		Forl. per.: Som for PL 676 S
678 C	25/3, 6	Wintershall Norge AS	O	35	1		G&G studier
		Det norske oljeselskap ASA	P	25			Bore letebrønn eller tilbakelevere innen 08.02.2016
		Lundin Norway AS	P	20	2		Bore letebrønn. (Brønnen kan plasseres i PL 678 S forutsatt at omsøkte prospekt bores.) Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere innen 08.02.2017
		Fortis Petroleum Norway AS	P	20	3		Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakelevere innen 08.02.2019
					4		Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse innen 08.02.2020
					Init. per.: Som for PL 678 S		Forl. per.: Som for PL 678 S
700 B	6407/10	Lundin Norway AS	O	40	1		Innsamle ny 3D-seismikk
		Bayerngas Norge AS	P	20			Reprosessere 3D-seismikk
		GDF SUEZ E&P Norge AS	P	20			Bore letebrønn eller tilbakelevere innen 08.02.2016
		VNG Norge AS	P	20	2		Bore letebrønn. (Brønnen kan plasseres i PL 700 forutsatt at omsøkte prospekt bores.) Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere innen 08.02.2018
					3		Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakelevere innen 08.02.2019
					4		Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse innen 08.02.2020
					Init. per.: Som for PL 700		Forl. per.: Som for PL 700

PL nr	Blokk(er)	Selskap(er)	O / P	Andel (%)	Arbeidsforpliktelse og beslutninger		
					Fase	Varighet (år)	Aktivitet / beslutning
724 B	2/2	Det norske oljeselskap ASA Ithaca Petroleum Norge AS E.ON E&P Norge AS	O P P	40 30 30	1		Anskaffe 3D-seismikk Bore letebrønn eller tilbakelevere innen 07.02.2016
					2		Bore letebrønn. (Brønnen kan bores i PL 724 forutsatt at omsøkte prospekt bores.) Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere innen 07.02.2018
					3		Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakelevere innen 07.02.2020
					4		Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse innen 07.02.2021
					Init. per.: Som for PL 724		
728 B	3/3, 4/1	DONG E&P Norge AS Maersk Oil Norway AS Petoro AS	O P P	45 35 20	1		Innsamle ny 3D-seismikk Bore letebrønn eller tilbakelevere innen 07.02.2017
					2		Bore letebrønn. (Brønnen kan plasseres i PL 728.) Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere innen 07.02.2019
					3		Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakelevere innen 07.02.2021
					4		Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse innen 07.02.2022
					Init. per.: Som for PL 728		
730 B	7/12	E.ON E&P Norge AS Det norske oljeselskap ASA	O P	70 30	1		Anskaffe 3D-seismikk Bore letebrønn eller tilbakelevere innen 07.02.2016
					2		Bore letebrønn. (Brønnen kan plasseres i PL 730.) Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere innen 07.02.2019
					3		Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakelevere innen 07.02.2021
					4		Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse innen 07.02.2022
					Init. per.: Som for PL 730		

PL nr	Blokk(er)	Selskap(er)	O / P	Andel (%)	Arbeidsforpliktelse og beslutninger		
					Fase	Varighet (år)	Aktivitet / beslutning
760 B	6607/12	Total E&P Norge AS EnQuest Norge AS	O P	50 50	1		Reprosessere 3D-seismikk Bore letebrønn eller tilbakelevere innen 07.02.2016
					2		Bore letebrønn. (Brønnen kan plasseres i PL 760 forutsatt at omsøkte prospekt bores.) Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere innen 07.02.2018
					3		Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakelevere innen 07.02.2020
					4		Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse innen 07.02.2021
					Init. per.: Som for PL 760		
771	2/8, 9	Ithaca Petroleum Norge AS Fortis Petroleum Norway AS E.ON E&P Norge AS	O P P	40 30 30	1	2	Reprosessere 3D-seismikk Bore letebrønn eller tilbakelevere
					2	2	Bore letebrønn Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere
					3	2	Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakelevere
					4	1	Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse
					Init. per.: 7		
772	2/1, 2	Statoil Petroleum AS Total E&P Norge AS	O P	50 50	1	1	G&G studier Reprosessere 3D-seismikk eller tilbakelevere tilbakelevere
					2	2	Reprosessere 3D-seismikk Bore letebrønn eller tilbakelevere
					3	2	Bore letebrønn Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere
					4	1	Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakelevere
					5	1	Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse
					Init. per.: 7		
773	15/12	Ithaca Petroleum Norge AS Fortis Petroleum Norway AS	O P	60 40	1	2	G&G studier Bore letebrønn eller tilbakelevere
					2	2	Bore letebrønn Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere
					3	1	Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakelevere
					4	1	Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse
					Init. per.: 6		

PL nr	Blokk(er)	Selskap(er)	O / P	Andel (%)	Arbeidsforpliktelse og beslutninger		
					Fase	Varighet (år)	Aktivitet / beslutning
774	16/7	Tullow Oil Norge AS Concedo ASA Petrolia Norway AS	O P P	40 30 30	1	2	G&G studier Bore letebrønn eller tilbakeleverer
					2	2	Bore letebrønn Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer
					3	2	Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer
					4	1	Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse
					Init. per.: 7		
775	16/7, 8	Tullow Oil Norge AS Concedo ASA Spike Exploration Holding AS Petro AS	O P P P	40 20 20 20	1	1	Reprosessere 3D-seismikk Bore letebrønn eller tilbakeleverer
					2	2	Bore letebrønn Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer
					3	2	Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer
					4	1	Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse
					Init. per.: 6		
776	16/5, 6, 8, 9	Tullow Oil Norge AS Concedo ASA Wintershall Norge AS Petro AS	O P P P	40 20 20 20	1	1	Reprosessere 3D-seismikk Bore letebrønn eller tilbakeleverer
					2	2	Bore letebrønn Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer
					3	2	Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer
					4	1	Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse
					Init. per.: 6		
777	15/2, 3, 5, 6	Det norske oljeselskap ASA Spike Exploration Holding AS Wintershall Norge AS Petro AS	O P P P	40 20 20 20	1	2	Anskaffe 3D-seismikk over prospektivt areal Bore letebrønn eller tilbakeleverer
					2	2	Bore letebrønn Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer
					3	2	Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer
					4	1	Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse
					Init. per.: 7		
778	15/6	Lundin Norway AS Centrica Resources (Norge) AS Wintershall Norge AS Det norske oljeselskap ASA	O P P P	40 20 20 20	1	2	Anskaffe 3D-seismikk over prospektivt areal Bore letebrønn eller tilbakeleverer
					2	2	Bore letebrønn Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer
					3	2	Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer
					4	1	Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse
					Init. per.: 7		

PL nr	Blokk(er)	Selskap(er)	O / P	Andel (%)	Arbeidsforpliktelse og beslutninger		
					Fase	Varighet (år)	Aktivitet / beslutning
779	16/1	VNG Norge AS	O	40	1	1	G&G studier
		Fortis Petroleum Norway AS	P	20			Bore letebrønn eller tilbakeleverer
		Lundin Norway AS	P	20	2	2	Bore letebrønn
		Suncor Energy Norge AS	P	20			Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer
		3	2	Konseptstudier			
Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer							
4	1	Utarbeide utbyggingsplan					
		Innlevering av PUD eller oppgivelse					
Init. per.: 6					Forl. per.: 20		
780	16/1	Bayerngas Norge AS	O	60	1	2	Reprosessere 3D-seismikk
		Suncor Energy Norge AS	P	40			Bore letebrønn eller tilbakeleverer
		2	2	Bore letebrønn			
				Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer			
		3	2	Konseptstudier			
Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer							
4	1	Utarbeide utbyggingsplan					
		Innlevering av PUD eller oppgivelse					
Init. per.: 7					Forl. per.: 20		
781	17/2, 3, 6	E.ON E&P Norge AS	O	40	1	2	Anskaffe 3D-seismikk over prospektivt areal
		Petrolia Norway AS	P	30			Bore letebrønn eller tilbakeleverer
		Fortis Petroleum Norway AS	P	30	2	2	Bore letebrønn
		Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer					
		3	2	Konseptstudier			
Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer							
4	2	Utarbeide utbyggingsplan					
		Innlevering av PUD eller oppgivelse					
Init. per.: 8					Forl. per.: 25		
782 S	25/7, 10 Alle nivå under bunn kritt	ConocoPhillips Skandinavia AS	O	40	1	2	Anskaffe 3D-seismikk
		E.ON E&P Norge AS	P	20			Bore letebrønn eller tilbakeleverer
		Premier Oil Norge AS	P	20	2	3	Bore letebrønn
		Statoil Petroleum AS	P	20			Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer
		3	2	Konseptstudier			
Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer							
4	1	Utarbeide utbyggingsplan					
		Innlevering av PUD eller oppgivelse					
Init. per.: 8					Forl. per.: 20		
783	25/10	Statoil Petroleum AS	O	80	1	2	Reprosessere 3D-seismikk
		Suncor Energy Norge AS	P	20			Bore letebrønn eller tilbakeleverer
		2	2	Bore letebrønn			
				Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer			
		3	2	Konseptstudier			
Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer							
4	1	Utarbeide utbyggingsplan					
		Innlevering av PUD eller oppgivelse					
Init. per.: 7					Forl. per.: 20		

PL nr	Blokk(er)	Selskap(er)	O / P	Andel (%)	Arbeidsforpliktelse og beslutninger		
					Fase	Varighet (år)	Aktivitet / beslutning
784	25/3, 6	Tullow Oil Norge AS	O	40	1	2	Anskaffe 3D-seismikk Bore letebrønn eller tilbakeleverer
		Rocksource Exploration Norway AS	P	20			
		Explora Petroleum AS	P	20	2	2	Bore letebrønn Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer
		Concedo ASA	P	20			
		3	2	Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer			
4	1			Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse			
Init. per.: 7					Forl. per.: 20		
785 S	26/2 og 31/11 Alle nivå under bunn kritt	Total E&P Norge AS	O	60	1	2	Anskaffe 3D-seismikk G&G studier. (G&G studier bør omfatte en vurdering av både jura og trias reservoar.) Bore letebrønn eller tilbakeleverer
		Fortis Petroleum Norway AS	P	40			
		2	2	Bore letebrønn Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer			
				3	1	Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer	
		4	1	Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse			
Init. per.: 6					Forl. per.: 25		
786	31/3 og 32/1 og 35/12 og 36/10	GDF SUEZ E&P Norge AS	O	50	1	3	Anskaffe 3D-seismikk Bore letebrønn eller tilbakeleverer
		Tullow Oil Norge AS	P	50			
		2	2	Bore letebrønn Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer			
				3	2	Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer	
		4	1	Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse			
Init. per.: 8					Forl. per.: 25		
787	35/9	Bayerngas Norge AS	O	40	1	2	G&G studier Bore letebrønn eller tilbakeleverer
		Capricorn Norge AS	P	30			
		Wintershall Norge AS	P	30	2	2	Bore letebrønn Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer
		3	2	Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer			
				4	1	Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse	
Init. per.: 7					Forl. per.: 20		
788	34/9 og 35/4, 5, 7, 8, 10	Wintershall Norge AS	O	50	1	2	Anskaffe 3D-seismikk Bore letebrønn eller tilbakeleverer
		Capricorn Norge AS	P	50			
		2	2	Bore letebrønn Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer			
				3	2	Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer	
		4	1	Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse			
Init. per.: 7					Forl. per.: 20		

PL nr	Blokk(er)	Selskap(er)	O / P	Andel (%)	Arbeidsforpliktelse og beslutninger			
					Fase	Varighet (år)	Aktivitet / beslutning	
789	33/5, 6	Lundin Norway AS	O	40	1	2	Anskaffe 3D-seismikk over prospektivt areal	
		Bayerngas Norge AS	P	20			Bore letebrønn eller tilbakeleverer	
		Explora Petroleum AS	P	20	2	2	Bore letebrønn. (maksimalt til 3500 meters dyp.)	
		Petoro AS	P	20			Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer	
						3	2	Konseptstudier
						Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer		
						4	1	Utarbeide utbyggingsplan
								Innlevering av PUD eller oppgivelse
					Init. per.: 7		Forl. per.: 20	
790	34/2, 5	Det norske oljeselskap ASA	O	50	1	2	Innsamle ny 3D-seismikk	
		Spike Exploration Holding AS	P	25			Bore letebrønn eller tilbakeleverer	
		Capricorn Norge AS	P	25	2	2	Bore letebrønn	
								Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer
						3	2	Konseptstudier
						Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer		
						4	1	Utarbeide utbyggingsplan
								Innlevering av PUD eller oppgivelse
					Init. per.: 7		Forl. per.: 20	
791	6203/7, 8, 9, 10, 11, 12 og 6204/10	Rocksource Exploration Norway AS	O	50	1	3	Innsamle ny 3D-seismikk	
		Tullow Oil Norge AS	P	50			Bore letebrønn eller tilbakeleverer	
						2	2	Bore letebrønn
								Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer
						3	2	Konseptstudier
						Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer		
						4	1	Utarbeide utbyggingsplan
								Innlevering av PUD eller oppgivelse
					Init. per.: 8		Forl. per.: 20	
792	6306/2	Centrica Resources (Norge) AS	O	50	1	2	Anskaffe 3D-seismikk	
		Faroe Petroleum Norge AS	P	50			Bore letebrønn eller tilbakeleverer	
						2	2	Bore letebrønn
								Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer
						3	2	Konseptstudier
						Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer		
						4	1	Utarbeide utbyggingsplan
								Innlevering av PUD eller oppgivelse
					Init. per.: 7		Forl. per.: 20	
793	6407/7, 8, 10, 11	A/S Norske Shell	O	40	1	2	Anskaffe 3D-seismikk	
		VNG Norge AS	P	20			Bore letebrønn eller tilbakeleverer	
		Faroe Petroleum Norge AS	P	20	2	2	Bore letebrønn	
		Petoro AS	P	20			Konkretisere (BoK) eller tilbakeleverer	
						3	2	Konseptstudier
						Videreføre (BoV) eller tilbakeleverer		
						4	1	Utarbeide utbyggingsplan
								Innlevering av PUD eller oppgivelse
					Init. per.: 7		Forl. per.: 25	

PL nr	Blokk(er)	Selskap(er)	O / P	Andel (%)	Arbeidsforpliktelse og beslutninger		
					Fase	Varighet (år)	Aktivitet / beslutning
794	6407/7, 10	Statoil Petroleum AS	O	40	1	2	Anskaffe 3D-seismikk
		VNG Norge AS	P	20			Bore letebrønn eller tilbakelevere
		Faroe Petroleum Norge AS	P	20	2	2	Bore letebrønn
		E.ON E&P Norge AS	P	20			Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere
		3	2	Konseptstudier			
Videreføre (BoV) eller tilbakelevere							
4	1	Utarbeide utbyggingsplan					
					Init. per.: 7	Forl. per.: 25	
795	6406/7, 8, 10, 11	Total E&P Norge AS	O	40	1	3	Anskaffe 3D-seismikk. (Sikre tilstrekkelig god 3D dekning til å kunne evaluere øvre jura bergarter.)
		Statoil Petroleum AS	P	20			Bore letebrønn eller tilbakelevere
		Centrica Resources (Norge) AS	P	20	2	2	Bore letebrønn
		Petoro AS	P	20			Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere
		3	2	Konseptstudier			
4	1	Utarbeide utbyggingsplan					
					Init. per.: 8	Forl. per.: 20	
796	6407/3, 5, 6	Statoil Petroleum AS	O	40	1	2	Anskaffe 3D-seismikk over prospektivt areal
		Edison International Norway Branch	P	20			Bore letebrønn eller tilbakelevere
		Atlantic Petroleum Norge AS	P	20	2	2	Bore letebrønn
		Core Energy AS	P	20			Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere
		3	2	Konseptstudier			
4	1	Utarbeide utbyggingsplan					
					Init. per.: 7	Forl. per.: 20	
797	6407/5	Lotos Exploration and Production Norge AS	O	30	1	1	Reprosessere 3D-seismikk
		Svenska Petroleum Exploration AS	P	25			Anskaffe 3D-seismikk eller tilbakelevere
		Spike Exploration Holding AS	P	25	2	1	Anskaffe 3D-seismikk
		Petoro AS	P	20			Bore letebrønn eller tilbakelevere
		3	2	Bore letebrønn			
		4	2	Konseptstudier			
5	1	Utarbeide utbyggingsplan					
					Init. per.: 7	Forl. per.: 20	
798	6506/5, 6, 8, 9	Centrica Resources (Norge) AS	O	40	1	3	Anskaffe og/eller reprosessere 3D-seismikk
		VNG Norge AS	P	20			Bore letebrønn eller tilbakelevere
		Explora Petroleum AS	P	20	2	2	Bore letebrønn
		Statoil Petroleum AS	P	20			Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere
		3	2	Konseptstudier			
4	1	Utarbeide utbyggingsplan					
					Init. per.: 8	Forl. per.: 25	

PL nr	Blokk(er)	Selskap(er)	O / P	Andel (%)	Arbeidsforpliktelse og beslutninger		
					Fase	Varighet (år)	Aktivitet / beslutning
799	6506/3, 6, og 6507/1, 4	PGNiG Upstream International AS Statoil Petroleum AS VNG Norge AS Explora Petroleum AS	O P P P	40 20 20 20	1	2	Anskaffe og/eller reprocessere 3D-seismikk Bore letebrønn eller tilbakelevere
					2	2	Bore letebrønn Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere
					3	2	Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakelevere
					4	1	Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse
					Init. per.: 7		
800	6508/1, 2	EnQuest Norge AS Skagen44 AS Capricorn Norge AS	O P P	35 30 35	1	2	Reprocessere 3D-seismikk Bore letebrønn eller tilbakelevere
					2	2	Bore letebrønn Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere
					3	2	Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakelevere
					4	1	Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse
					Init. per.: 7		
801	6605/2,3 og 6606/1,2 og 6706/10	Repsol Exploration Norge AS OMV (Norge) AS	O P	50 50	1	2	Reprocessere 3D-seismikk Bore letebrønn eller tilbakelevere
					2	2	Bore letebrønn Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere
					3	2	Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakelevere
					4	1	Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse
					Init. per.: 7		
802	6705/11, 12	Repsol Exploration Norge AS Atlantic Petroleum Norge AS E.ON E&P Norge AS OMV (Norge) AS	O P P P	40 20 20 20	1	2	G&G studier Bore letebrønn eller tilbakelevere
					2	2	Bore letebrønn Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere
					3	2	Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakelevere
					4	1	Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse
					Init. per.: 7		
803	7119/10, 11	E.ON E&P Norge AS Statoil Petroleum AS	O P	50 50	1	2	Reprocessere 2D-seismikk Innsamle ny 3D-seismikk eller tilbakelevere tilbakelevere
					2	2	Innsamle ny 3D-seismikk Bore letebrønn eller tilbakelevere
					3	2	Bore letebrønn Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere
					4	2	Konseptstudier Videreføre (BoV) eller tilbakelevere
					5	2	Utarbeide utbyggingsplan Innlevering av PUD eller oppgivelse
Init. per.: 10					Forl. per.: 25		

PL nr	Blokk(er)	Selskap(er)	O / P	Andel (%)	Arbeidsforpliktelse og beslutninger		
					Fase	Varighet (år)	Aktivitet / beslutning
804	7121/10, 11, 12	Wintershall Norge AS	O	40	1	2	Reprosessere 3D-seismikk
		Det norske oljeselskap ASA	P	30			Bore letebrønn eller tilbakelevere
		Concedo ASA	P	30	2	2	Bore letebrønn
							Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere
							Konseptstudier
			4	1	Videreføre (BoV) eller tilbakelevere		
					Utarbeide utbyggingsplan		
					Init. per.: 7		Forl. per.: 25
805	7120/2, 3 og 7121/1	Lundin Norway AS	O	40	1	2	G&G studier
		Explora Petroleum AS	P	20			Bore letebrønn eller tilbakelevere
		North Energy ASA	P	20	2	2	Bore letebrønn
		Petoro AS	P	20			Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere
							Konseptstudier
			4	1	Videreføre (BoV) eller tilbakelevere		
					Utarbeide utbyggingsplan		
					Init. per.: 7		Forl. per.: 20
806	7124/3 og 7125/1	Eni Norge AS	O	40	1	2	Anskaffe 3D-seismikk
		E.ON E&P Norge AS	P	20			Bore letebrønn eller tilbakelevere
		Edison International Norway Branch	P	20	2	2	Bore letebrønn
		Petoro AS	P	20			Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere
							Konseptstudier
			4	2	Videreføre (BoV) eller tilbakelevere		
					Utarbeide utbyggingsplan		
					Init. per.: 8		Forl. per.: 25