

PL nr	Blokk(er)	Selskap(er)	O / P	Andel (%)	Arbeidsforpliktelse og beslutninger			
					Fase	Varighet (år)	Aktivitet / beslutning	
128 D	6608/10	Statoil Petroleum AS	O	64	1	2	Bore en fast letebrønn (Brønnen kan bores i PL 128 så lenge omsøkt prospekt bores) Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere	
		Eni Norge AS	P	11,5	2	2		Konseptstudier
		Petoro AS	P	24,5	3	1		Utarbeide utbyggingsplan
					Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse			
					IP:5	FP:20		
229 D	7122/8,9	Eni Norge AS	O	65	1	2	G&G studier Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelevere	
		Statoil Petroleum AS	P	35	2	2		Bore letebrønn (Brønnen kan bores i PL 229 så lenge omsøkt prospekt bores)
					Beslutning: Gå inn i forlengelsesperiode eller tilbakelevere tilbakelevere			
					IP:4	FP: PL 229		
644 B	6506/11	OMV (Norge) AS	O	30	0		Som for PL (644) Beslutning: Som for PL (644)	
		Repsol Exploration Norge AS	P	20				
		Skagen44 AS	P	10				
		Centrica Resources (Norge) AS	P	20				
		Faroe Petroleum Norge AS	P	20				
					IP: PL 644	FP: PL 644		
678 SB	25/6, 26/4	Wintershall Norge AS	O	35	0		Som for PL (678 S) Beslutning: Som for PL (678 S)	
		MOL Norge AS	P	25				
		Fortis Petroleum Norway AS	P	20				
		Lundin Norway AS	P	20				
					IP: PL 678 S	FP: PL 678 S		
689 B	6307/1,4	DONG E&P Norge AS	O	40	0		Som for PL (689) Beslutning: Som for PL (689)	
		Tullow Oil Norge AS	P	20				
		Det norske oljeselskap ASA	P	20				
		Bayerngas Norge AS	P	20				
					IP: PL 689	FP: PL 689		
747 B	35/8	Bayerngas Norge AS	O	60	0		Som for PL (747) Beslutning: Som for PL (747)	
		Capricorn Norge AS	P	40				
					IP: PL 747	FP: PL 747		
750 B	6404/9,12 , 6405/10	Tullow Oil Norge AS	O	60	0		Som for PL (750) Beslutning: Som for PL (750)	
		Repsol Exploration Norge AS	P	40				
					IP: PL 750	FP: PL 750		
760 C	6507/2	Total E&P Norge AS	O	50	0		Som for PL (760) Beslutning: Som for PL (760)	
		Lime Petroleum Norway AS	P	50				
					IP: PL 760	FP: PL 760		
768 B	7122/8,9	Wintershall Norge AS	O	30	0		Som for PL (768) Beslutning: Som for PL (768)	
		Concedo ASA	P	25				
		OMV (Norge) AS	P	25				
		Petoro AS	P	20				
					IP: PL 768	FP: PL 768		

IP = Initiell periode

FP = Forlengelsesperiode

PL nr	Blokk(er)	Selskap(er)	O / P	Andel (%)	Arbeidsforpliktelse og beslutninger		
					Fase	Varighet (år)	Aktivitet / beslutning
774 B	16/10	Tullow Oil Norge AS	O	40	0		Som for PL (774)
		Petrolia Norway AS	P	30			Beslutning: Som for PL (774)
		Concedo ASA	P	30			IP: PL 774 FP: PL 774
777 B	15/6	Det norske oljeselskap ASA	O	40	0		Som for PL (777)
		Spike Exploration Holding AS	P	20			Beslutning: Som for PL (777)
		Wintershall Norge AS	P	20			IP: PL 777 FP: PL 777
		Petoro AS	P	20			
782 SB	25/7, 10 Søker stratigrafi sk over bunn kritt	ConocoPhillips Skandinavia AS	O	40	0		Som for PL (782 S)
		E.ON E&P Norge AS	P	20			Beslutning: Som for PL (782 S)
		Statoil Petroleum AS	P	20			IP: PL 782 S FP: PL 782 S
		Premier Oil Norge AS	P	20			
807	2/8, 9, 11	Edison Norge AS	O	60	1	2	Anskaffe 3D-seismikk
		DONG E&P Norge AS	P	40			Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelevere
					2	2	Bore letebrønn
							Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere
					3	2	Konseptstudier
							Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelevere
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
					Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse		
					IP:7 FP:20		
808	2/1 ,2, 4, 5	MOL Norge AS	O	80	1	2	Anskaffe 3D-seismikk
		Edison Norge AS	P	20			Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelevere
					2	2	Bore letebrønn
							Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere
					3	2	Konseptstudier
							Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelevere
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
					Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse		
					IP:7 FP:25		
809	1/3, 2/1	Total E&P Norge AS	O	50	1	2	Anskaffe og/eller reprocessere 3D-seismikk
		Statoil Petroleum AS	P	50			Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelevere
					2	2	Bore letebrønn
							Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere
					3	2	Konseptstudier
							Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelevere
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
					Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse		
					IP:7 FP:20		

IP = Initiell periode

FP = Forlengelsesperiode

PL nr	Blokk(er)	Selskap(er)	O / P	Andel (%)	Arbeidsforpliktelse og beslutninger		
					Fase	Varighet (år)	Aktivitet / beslutning
810	2/1, 7/12, 8/10	Faroe Petroleum Norge AS	O	40	1	1	G&G studier
		Wellesley Petroleum AS	P	30	Beslutning: Reprosessere 3D-seismikk eller tilbakelevere tilbakelevere		
		Centrica Resources (Norge) AS	P	30	2	2	Reprosessere 3D-seismikk
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelevere		
		3	2	Bore letebrønn			
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere		
		4	1	Konseptstudier			
			Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelevere				
			5			1	Utarbeide utbyggingsplan
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
					IP:7	FP:20	
811	7/9,12, 8/7,10	Centrica Resources (Norge) AS	O	40	1	1	G&G studier
		Origo Exploration Norway AS	P	20	Beslutning: Anskaffe 3D-seismikk eller tilbakelevere		
		Tullow Oil Norge AS	P	20	2	2	Anskaffe 3D-seismikk
		Faroe Petroleum Norge AS	P	20	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelevere		
		3	2	Bore letebrønn			
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere		
		4	2	Konseptstudier			
			Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelevere				
			5			1	Utarbeide utbyggingsplan
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
					IP:8	FP:20	
812	15/8,9,11, 12	Statoil Petroleum AS	O	40	1	2	Reprosessere 3D-seismikk
		MOL Norge AS	P	20	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelevere		
		Origo Exploration Norway AS	P	20	2	2	Bore letebrønn
		Fortis Petroleum Norway AS	P	20	Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere		
		3	2	Konseptstudier			
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelevere		
		4	1	Utarbeide utbyggingsplan			
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
					IP:7	FP:20	
813	15/5, 6	Statoil Petroleum AS	O	58,7	1	2	Reprosessere 3D-seismikk
		PGNiG Upstream International AS	P	8	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelevere		
		Det norske oljeselskap ASA	P	3,3	2	1	Bore letebrønn
		Total E&P Norge AS	P	30	Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelevere		
		3	1	Utarbeide utbyggingsplan			
					Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse		
							IP:4
814	15/6	Det norske oljeselskap ASA	O	40	1	2	Reprosessere 3D-seismikk
		MOL Norge AS	P	30	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelevere		
		OMV (Norge) AS	P	30	2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere		
		3	2	Konseptstudier			
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelevere		
		4	1	Utarbeide utbyggingsplan			
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
					IP:7	FP:20	

IP = Initiell periode

FP = Forlengelsesperiode

PL nr	Blokk(er)	Selskap(er)	O / P	Andel (%)	Arbeidsforpliktelse og beslutninger		
					Fase	Varighet (år)	Aktivitet / beslutning
815	16/5	Lundin Norway AS	O	40	1	1	Reprosessere 3D-seismikk
		Lime Petroleum Norway AS	P	20	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
		Concedo ASA	P	20	2	2	Bore letebrønn
		Petoro AS	P	20	Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					4	1	Utarbeide utbyggingsplan
			Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever				
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP:6 FP:20				
816	17/4,7	Eni Norge AS	O	70	1	2	Innsamle ny 3D-seismikk
		Concedo ASA	P	30	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					4	2	Utarbeide utbyggingsplan
			Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever				
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP:8 FP:20				
817	15/2,3	GDF SUEZ E&P Norge AS	O	50	1	2	Reprosessere 3D-seismikk
		OMV (Norge) AS	P	50	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					4	1	Utarbeide utbyggingsplan
			Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever				
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP:7 FP:20				
818	15/3	Det norske oljeselskap ASA	O	40	1	2	Reprosessere 3D-seismikk
		Lime Petroleum Norway AS	P	30	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
		Statoil Petroleum AS	P	30	2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					4	1	Utarbeide utbyggingsplan
			Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever				
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP:7 FP:20				
819	25/8,9,11,12	Suncor Energy Norge AS	O	60	1	2	Reprosessere 3D-seismikk
		Spike Exploration Holding AS	P	40	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					4	1	Utarbeide utbyggingsplan
			Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever				
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP:7 FP:20				

IP = Initiell periode

FP = Forlengelsesperiode

PL nr	Blokk(er)	Selskap(er)	O / P	Andel (%)	Arbeidsforpliktelse og beslutninger		
					Fase	Varighet (år)	Aktivitet / beslutning
820 S	25/7, 8 Delvis stratigrafi sk i vest under bunn paleocen.	MOL Norge AS	O	40	1	2	Anskaffe og/eller reprocessere 3D-seismikk
		Wintershall Norge AS	P	30	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
		Fortis Petroleum Norway AS	P	30	2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
		3	2	Konseptstudier			
			Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP:7 FP:20				
821	24/12	Det norske oljeselskap ASA	O	60	1	2	Reprocessere 3D-seismikk
		Core Energy AS	P	40	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
		3	2	Konseptstudier			
			Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP:7 FP:20				
822 S	25/2, 5 Under topp krit.	Det norske oljeselskap ASA	O	60	1	2	Reprocessere 3D-seismikk
		Core Energy AS	P	40	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
		3	2	Konseptstudier			
			Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP:7 FP:20				
823	25/2	Statoil Petroleum AS	O	60	1	2	Reprocessere 3D-seismikk
		Suncor Energy Norge AS	P	40	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
		3	2	Konseptstudier			
			Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP:7 FP:20				
824	31/4, 5	Pure E&P Norway AS	O	40	1	2	Innsamle ny 3D-seismikk (CSEM og/eller DNME mulighetsstudie)
		Origo Exploration Norway AS	P	30	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
		Concedo ASA	P	30	2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
		3	2	Konseptstudier			
			Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
			IP:7 FP:25				

IP = Initiell periode

FP = Forlengelsesperiode

PL nr	Blokk(er)	Selskap(er)	O / P	Andel (%)	Arbeidsforpliktelse og beslutninger		
					Fase	Varighet (år)	Aktivitet / beslutning
825	30/3,6	Faroe Petroleum Norge AS Fortis Petroleum Norway AS Centrica Resources (Norge) AS	O P P	40 30 30	1	2	Anskaffe og/eller reprocessere 3D-seismikk
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
4	1	Utarbeide utbyggingsplan					
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse							
					IP:7		FP:20
826	29/3, 30/1, 33/12	Pure E&P Norway AS Tullow Oil Norge AS Concedo ASA	O P P	40 30 30	1	3	Reprocessere 3D-seismikk
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
4	1	Utarbeide utbyggingsplan					
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse							
					IP:8		FP:20
827 S	35/10 Over Top Shetland (sen kritt)	Tullow Oil Norge AS Statoil Petroleum AS A/S Norske Shell	O P P	40 30 30	1	3	Anskaffe og/eller reprocessere 3D-seismikk (CSEM mulighetsstudie)
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
4	1	Utarbeide utbyggingsplan					
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse							
					IP:8		FP:20
828	36/4	Statoil Petroleum AS Capricorn Norge AS	O P	60 40	1	2	Anskaffe 3D-seismikk
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
4	1	Utarbeide utbyggingsplan					
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse							
					IP:7		FP:25
829	6204/7,8, 10,11	Statoil Petroleum AS Spike Exploration Holding AS Petoro AS	O P P	50 30 20	1	3	Anskaffe 3D-seismikk
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
4	1	Utarbeide utbyggingsplan					
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse							
					IP:8		FP:25

IP = Initiell periode

FP = Forlengelsesperiode

PL nr	Blokk(er)	Selskap(er)	O / P	Andel (%)	Arbeidsforpliktelse og beslutninger		
					Fase	Varighet (år)	Aktivitet / beslutning
830	6307/1, 4, 6407/10	Lundin Norway AS	O	40	1	2	Reprosessere 3D-seismikk (CSEM mulighetsstudie)
		Statoil Petroleum AS	P	20	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
		VNG Norge AS	P	20	2	2	Bore letebrønn
		Petoro AS	P	20	Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
					IP:7	FP:20	
831	6407/10, 6307/1	Suncor Energy Norge AS	O	40	1	3	Reprosessere 3D-seismikk
		VNG Norge AS	P	20	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
		Lundin Norway AS	P	20	2	2	Bore letebrønn
		Petoro AS	P	20	Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
					IP:8	FP:30	
832	6304/3, 6305/1, 6405/10, 6404/12	A/S Norske Shell	O	45	1	3	Innsamle ny 3D-seismikk
		E.ON E&P Norge AS	P	15	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
		Centrica Resources (Norge) AS	P	20	2	2	Bore letebrønn
		Petoro AS	P	20	Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
			4	2	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
					IP:9	FP:25	
833	6407/8,9	Statoil Petroleum AS	O	40	1	2	Anskaffe 3D-seismikk (CSEM mulighetsstudie)
		Core Energy AS	P	30	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
		VNG Norge AS	P	30	2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
					IP:7	FP:20	
834	6407/8,9	Statoil Petroleum AS	O	40	1	1	Anskaffe 3D-seismikk (CSEM mulighetsstudie)
		Core Energy AS	P	30	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
		VNG Norge AS	P	30	2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
					IP:6	FP:20	

IP = Initiell periode

FP = Forlengelsesperiode

PL nr	Blokk(er)	Selskap(er)	O / P	Andel (%)	Arbeidsforpliktelse og beslutninger		
					Fase	Varighet (år)	Aktivitet / beslutning
835	6407/2, 3, 6, 6507/12	Statoil Petroleum AS Core Energy AS	O P	60 40	1	2	Anskaffe 3D-seismikk
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever							
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse			IP:7			FP:20	
836 S	6406/2,3 under bunn kritt	Wintershall Norge AS Centrica Resources (Norge) AS Faroe Petroleum Norge AS	O P P	40 30 30	1	2	Anskaffe og/eller reprocessere 3D-seismikk
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever							
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse			IP:7			FP:25	
837	6509/4,5, 6,7,8,9, 6510/4,5, 7, 8	Statoil Petroleum AS E.ON E&P Norge AS Petoro AS A/S Norske Shell	O P P P	40 20 20 20	1	2	Innsamle EM-data
					Beslutning: Anskaffe 3D-seismikk eller tilbakelever		
					2	2	Anskaffe 3D-seismikk
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					3	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
			4	2	Konseptstudier		
Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever							
			5	1	Utarbeide utbyggingsplan		
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse			IP:9			FP:25	
838	6507/5,6	PGNiG Upstream International AS Tullow Oil Norge AS E.ON E&P Norge AS	O P P	40 30 30	1	2	Reprocessere 3D-seismikk
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever							
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse			IP:7			FP:20	
839	6507/1,2, 4,5	BP Norge AS PGNiG Upstream International AS E.ON E&P Norge AS Statoil Petroleum AS	O P P P	23,8 11,9 28,1 36,2	1	2	Reprocessere 3D-seismikk
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	2	Bore letebrønn ((Brønnen kan bores i Skarv Unit forutsatt at omsøkt prospekt bores))
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse			IP:4			FP:13	

IP = Initiell periode

FP = Forlengelsesperiode

PL nr	Blokk(er)	Selskap(er)	O / P	Andel (%)	Arbeidsforpliktelse og beslutninger		
					Fase	Varighet (år)	Aktivitet / beslutning
840	6608/7,8	Statoil Petroleum AS Capricorn Norge AS Repsol Exploration Norge AS Skagen44 AS	O P P P	40 20 20 20	1	3	Anskaffe 3D-seismikk
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelevere		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelevere		
				4	1	Utarbeide utbyggingsplan	
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse							
					IP:8		FP:25
841	6608/8	Edison Norge AS Lime Petroleum Norway AS Statoil Petroleum AS Petro AS	O P P P	40 20 20 20	1	2	Anskaffe 3D-seismikk
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelevere		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelevere		
				4	1	Utarbeide utbyggingsplan	
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse							
					IP:7		FP:25
842	6608/10,1 1,12	Capricorn Norge AS Det norske oljeselskap ASA Skagen44 AS	O P P	40 30 30	1	2	Anskaffe og/eller reprocessere 3D-seismikk
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelevere		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelevere		
				4	1	Utarbeide utbyggingsplan	
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse							
					IP:7		FP:25
843	6608/12, 6609/7,8, 9,10,11,1 2	Det norske oljeselskap ASA Pure E&P Norway AS Tullow Oil Norge AS Statoil Petroleum AS	O P P P	40 20 20 20	1	2	Reprocessere 3D-seismikk
					Beslutning: Innsamle ny 3D-seismikk eller tilbakelevere (eller innsamle ny 3D-CSEM)		
					2	2	Innsamle ny 3D-seismikk (og/eller innsamle ny 3D-CSEM)
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelevere		
					3	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere		
				4	2	Konseptstudier	
Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelevere							
				5	1	Utarbeide utbyggingsplan	
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse							
					IP:9		FP:25

IP = Initiell periode

FP = Forlengelsesperiode

PL nr	Blokk(er)	Selskap(er)	O / P	Andel (%)	Arbeidsforpliktelse og beslutninger		
					Fase	Varighet (år)	Aktivitet / beslutning
844	6609/5,6, 8,9	DONG E&P Norge AS	O	40	1	2	Innsamle ny 2D-seismikk
		Capricorn Norge AS	P	20	Beslutning: Anskaffe 3D-seismikk eller tilbakelever		
		Det norske oljeselskap ASA	P	20	2	2	Anskaffe 3D-seismikk
		Petoro AS	P	20	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					3	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					4	2	Konseptstudier
			Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever				
			5	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
					IP:9	FP:25	
845	6609/6, 6610/4, 5, 6	ConocoPhillips Skandinavia AS	O	40	1	2	Anskaffe 2D-seismikk (Reprosessere 2D og/eller 3D seismikk. Vudere innsamling av 3D-CSEM)
		Wintershall Norge AS	P	20	Beslutning: Innsamle ny 3D-seismikk eller tilbakelever		
		DONG E&P Norge AS	P	20	tilbakelever		
		Faroe Petroleum Norge AS	P	20	2	2	Innsamle ny 3D-seismikk
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					3	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
			4	2	Konseptstudier		
			Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever				
			5	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
					IP:9	FP:25	
846	6605/6, 6606/4	OMV (Norge) AS	O	60	1	2	Reprosessere 3D-seismikk
		Statoil Petroleum AS	P	40	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
					2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever		
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
					IP:7	FP:20	
847	6706/5,6	Wintershall Norge AS	O	40	1	2	Reprosessere 3D-seismikk
		Statoil Petroleum AS	P	20	Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelever		
		Repsol Exploration Norge AS	P	20	tilbakelever		
		OMV (Norge) AS	P	20	2	2	Bore letebrønn
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelever		
					3	2	Konseptstudier
			Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelever				
			4	1	Utarbeide utbyggingsplan		
			Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse				
					IP:7	FP:20	

IP = Initiell periode

FP = Forlengelsesperiode

PL nr	Blokk(er)	Selskap(er)	O / P	Andel (%)	Arbeidsforpliktelse og beslutninger						
					Fase	Varighet (år)	Aktivitet / beslutning				
848	7119/2,3,5,6	Statoil Petroleum AS Edison Norge AS Petro AS	O P P	50 30 20	1	2	Reprosessere 3D-seismikk (3D-CSEM mulighetsstudie)				
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelevere						
					2	2	Bore letebrønn				
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere						
					3	2	Konseptstudier				
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelevere						
4	1	Utarbeide utbyggingsplan									
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse											
					IP:7	FP:25					
849	7121/7,8,9, 7122/7	Statoil Petroleum AS Eni Norge AS Petro AS	O P P	50 30 20	1	2	Bore en fast letebrønn				
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere						
					2	2	Konseptstudier				
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelevere						
					3	2	Utarbeide utbyggingsplan				
					Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse						
					IP:6	FP:25					
850	7124/6,7125/4,5,6,7126/1,4	Edison Norge AS KUFPEC Norway AS PGNiG Upstream International AS Lime Petroleum Norway AS	O P P P	40 20 20 20	1	3	Innsamle ny 3D-seismikk (minimum 1000 km2, CSEM mulighetsstudie)				
					Beslutning: Bore letebrønn eller tilbakelevere						
					2	2	Bore letebrønn				
					Beslutning: Konkretisere (BoK) eller tilbakelevere						
					3	2	Konseptstudier				
					Beslutning: Videreføre (BoV) eller tilbakelevere						
4	1	Utarbeide utbyggingsplan									
Beslutning: Innlevering av PUD eller oppgivelse											
					IP:8	FP:25					

IP = Initiell periode

FP = Forlengelsesperiode